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Prilog 2. Projektni zadatak

1. Informacije o projektu

Projekt ,Centar za predklinicki razvoj i istrazivanje lijekova® (CEPRIL) obuhvadéa izradu
projektno-tehni¢ke dokumentacije i studije izvedivosti, nuzne za opremanije i prilagodbu
prostora u kojem c¢e Centar djelovati u buducnosti. Izrada ove dokumentacije preduvjet je
za buduce aktivnosti opremanja laboratorija CEPRIL-a, uredenja prostora za BSL 2 vivarij,
opremanja multifunkcionalne ucionice te prilagodbe prostora za prihvat opreme. Po
realizaciji svih ovih aktivnosti CEPRIL ée povecati znanstveno-istrazivacke kapacitete
SveuciliSta u Rijeci, omoguditi izvrsnost u istrazivaCckom radu, ojacati medunarodnu
konkurentnost SveuciliSta te suradnju s akademskim i industrijskim partnerima.

Projekt CEPRIL obuhvaca izradu projektno-tehnicke dokumentacije i studije izvedivosti,
nuzne za opremanje i prilagodbu prostora u kojemu ée Centar djelovati, konkretno izradu:
(1) Studije izvedivosti s analizom troSkova i koristi; (2) Projektne dokumentacije uredenja
prostora za vivarij, za laboratorije i za multifunkcionalnu seminarsku/racunalnu ucionicu
odnosno izradu glavnog projekta koji se sastoji od projekta strojarskih (termotehnickih)
instalacija, elektrotehnickih instalacija, hidroinstalacija i arhitektonsko-gradevinskog
projekta te (3) Dokumentacija o nabavi nuznih za provedbu postupaka javne nabave za
odabir ponuditelja za opremanje i prilagodbu prostora Centra. U sklopu projekta nije
potrebno ishodovanje dozvola niti placanje bilo kakvih doprinosa. Projekt ¢e se provoditi
u postoje¢em objektu sveucilisnih odjela na kampusu SvRi, koji posjeduje uvjerenje o
uporabi te u njemu vec cijelo desetljeée djeluju odjeli i znanstveni centri Sveucilista.

2. Opis predmeta nabave

Projektni zadatak obuhvada izradu studije izvedivosti s analizom troSkova i koristi za
Centar za predklinicki razvoj i istrazivanje lijekova (CEPRIL).

Metodologija izrade analize troskova i koristi mora biti u skladu s metodologijom Europske
komisije temeljem Vodica za izradu analize troSkova i koristi investicijskih projekata (Guide
to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Coheison
policy 2014-2020, Europska komisija, 2014.
https://ec.europa.eu/regional policy/sources/docgener/studies/pdf/cba guide.pdf).

Prilikom izrade predmeta nabave pruzatelj usluge obvezan je primjenjivati Upute za
korisnike za razdoblje 2014.-2020. — Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata
(https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-

verzija.pdf).
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Izradena Studija izvedivosti s analizom troSkova i koristi mora sadrZzavati detaljnu analizu
cjelokupne odrZivosti projekta te pruziti visoko-kvalitetnu podlogu za daljnji razvoj i
implementaciju projekta Centra za predklinicki razvoj i istrazivanje lijekova.

3. Sadrzaj i opis poslova

Studija izvedivosti s analizom troSkova i koristi za Centar za predklinicki razvoj i istraZivanje
lijekova (CEPRIL) mora sadrZavati minimalno elemente navedene u Prilogu 6. Kljucni
elementi studije izvedivosti koji je objavljen u sklopu poziva KK.01.1.1.09 Priprema IRI
infrastrukturnih projekata, sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a Cini
sastavni dio projektnog zadatka.

4. Specificne aktivnosti

Izrada Studije izvedivosti s analizom troskova i koristi za Centar za predklinicki razvoj i
istrazivanje lijekova (CEPRIL) treba biti izvedena kroz sljedece aktivnosti:

Aktivnost 1.

Pocetni sastanak Odabranog ponuditelja s ¢lanovima projektnog tima Narucitelja te izrada
plana rada.

Ishod aktivnosti 1.

Isporucen plan rada. Plan rada mora ukljucivati najmanje detaljan plan rada izrade Studije
izvedivosti s analizom troskova i koristi uklju¢uju¢i i raspored redovnih sastanaka
Odabranog ponuditelja s ¢lanovima projektnog tima Naruditelja te vremensku dinamiku
isporuke ishoda pojedinih aktivnosti.

Aktivnost 2.

Aktivnost 2 ukljuéuje izradu usporedne analize znanstveno-istrazivacke opreme koja se
nabavlja za Centar za predklini¢ki razvoj i istrazivanje lijekova (CEPRIL) s dostupnom
opremom Narucitelja i drugih znanstvenih organizacija u RH. Usporedbu je potrebno
napraviti za istrazivacku opremu vrijednosti vece od 1.000.000,00 kn (bez PDV-a) koju
obuhvaca projekt CEPRIL.

Ishod aktivnosti 2.

Isporucen prijedlog izvjeS¢a o rezultatima usporedne analize Sveucilista u Rijeci i drugih
institucija u RH s prijedlogom potrebne znanstveno-istraZzivacke opreme za Centar za
predklinicki razvoj i istrazivanje lijekova (CEPRIL).

Aktivnost 3.

Odobrenje prijedloga izvjeséa o rezultatima usporedne analize Sveucilista u Rijeci i drugih
institucija u RH s prijedlogom potrebne znanstveno-istrazivacke opreme za Centar za
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predklinicki razvoj i istrazivanje lijekova (CEPRIL). Narucitelj ¢e u roku od 10 dana od
isporuke prijedloga Studije izvedivosti s analizom troSkova i koristi isti odobriti ili uputiti
komentare na prijedlog. lzvrsitelj je duZzan implementirati komentare ako je primjenjivo
te u roku od 10 dana od dostave odobrenja ili komentara na prijedlog dostaviti zavrSnu
verziju izvjeSca o rezultatima usporedne analize SveuciliSta u Rijeci i drugih institucija u RH
s prijedlogom potrebne znanstveno-istraZivacke opreme za Centar za predklinicki razvoj i
istrazivanje lijekova (CEPRIL).

Ishod aktivnosti 3.

Isporuceno zavrsno izvjeSée o rezultatima usporedne analize Sveucilista u Rijeci i 3
europske institucije s prijedlogom potrebne znanstveno-istraZzivacke opreme za Centar za
predklinicki razvoj i istrazivanje lijekova (CEPRIL).

Aktivnost 4.
Izrada Studije izvedivosti s analizom troskova i koristi sa svim propisanim dijelovima.
Ishod aktivnosti 4.

Isporucen prijedlog Studije izvedivosti s analizom troSkova i koristi te odrzana prezentacija
glavnih zakljuéaka i rezultata analize.

Aktivnost 5.

Odobrenje prijedloga Studije izvedivosti s analizom troSkova i koristi. Narucitelj ¢ée u roku
od 15 dana od isporuke prijedloga Studije izvedivosti s analizom troskova i koristi isti
odobriti ili uputiti komentare na prijedlog. Izvrsitelj je duzan implementirati komentare
ako je primjenjivo te u roku od 10 dana od dostave odobrenja ili komentara na prijedlog
dostaviti zavrSnu verziju Studije izvedivosti s analizom troskova i koristi za Centar za
predklinicki razvoj i istrazivanje lijekova (CEPRIL) na hrvatskom jeziku u elektronickom
obliku te u dvije tiskane kopije.

Ishod aktivnosti 5.

Isporucena Studija izvedivosti s analizom troskova i koristi za Centar za predklinicki razvoj
i istraZivanje lijekova (CEPRIL) na hrvatskom jeziku u elektronickom obliku te u dvije
tiskane kopije.



