
 

 

Prilog 2. Projektni zadatak 

 

1. Informacije o projektu 

Projekt „Centar za predklinički razvoj i istraživanje lijekova“ (CEPRIL) obuhvaća izradu 

projektno-tehničke dokumentacije i studije izvedivosti, nužne za opremanje i prilagodbu 

prostora u kojem će Centar djelovati u budućnosti. Izrada ove dokumentacije preduvjet je 

za buduće aktivnosti opremanja laboratorija CEPRIL-a, uređenja prostora za BSL 2 vivarij, 

opremanja multifunkcionalne učionice te prilagodbe prostora za prihvat opreme. Po 

realizaciji svih ovih aktivnosti CEPRIL će povećati znanstveno-istraživačke kapacitete 

Sveučilišta u Rijeci, omogućiti izvrsnost u istraživačkom radu, ojačati međunarodnu 

konkurentnost Sveučilišta te suradnju s akademskim i industrijskim partnerima. 

Projekt CEPRIL obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije i studije izvedivosti, 

nužne za opremanje i prilagodbu prostora u kojemu će Centar djelovati, konkretno izradu: 

(1) Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi; (2) Projektne dokumentacije uređenja 

prostora za vivarij, za laboratorije i za multifunkcionalnu seminarsku/računalnu učionicu 

odnosno izradu glavnog projekta koji se sastoji od projekta strojarskih (termotehničkih) 

instalacija, elektrotehničkih instalacija, hidroinstalacija i arhitektonsko-građevinskog 

projekta te (3) Dokumentacija o nabavi nužnih za provedbu postupaka javne nabave za 

odabir ponuditelja za opremanje i prilagodbu prostora Centra. U sklopu projekta nije 

potrebno ishodovanje dozvola niti plaćanje bilo kakvih doprinosa. Projekt će se provoditi 

u postojećem objektu sveučilišnih odjela na kampusu SvRi, koji posjeduje uvjerenje o 

uporabi te u njemu već cijelo desetljeće djeluju odjeli i znanstveni centri Sveučilišta. 

2. Opis predmeta nabave 

Projektni zadatak obuhvaća izradu studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za 

Centar za predklinički razvoj i istraživanje lijekova (CEPRIL). 

Metodologija izrade analize troškova i koristi mora biti u skladu s metodologijom Europske 

komisije temeljem Vodiča za izradu analize troškova i koristi investicijskih projekata (Guide 

to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Coheison 

policy 2014-2020, Europska komisija, 2014. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf).  

Prilikom izrade predmeta nabave pružatelj usluge obvezan je primjenjivati  Upute za 

korisnike za razdoblje 2014.-2020. – Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata 

(https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-

verzija.pdf). 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf


 

 

Izrađena Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi mora sadržavati detaljnu analizu 

cjelokupne održivosti projekta te pružiti visoko-kvalitetnu podlogu za daljnji razvoj i 

implementaciju projekta Centra za predklinički razvoj i istraživanje lijekova. 

3. Sadržaj i opis poslova 

Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi za Centar za predklinički razvoj i istraživanje 

lijekova (CEPRIL) mora sadržavati minimalno elemente navedene u Prilogu 6. Ključni 

elementi studije izvedivosti koji je objavljen u sklopu poziva KK.01.1.1.09 Priprema IRI 

infrastrukturnih projekata, sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a čini 

sastavni dio projektnog zadatka. 

4. Specifične aktivnosti 

Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za Centar za predklinički razvoj i 

istraživanje lijekova (CEPRIL) treba biti izvedena kroz sljedeće aktivnosti: 

Aktivnost 1. 

Početni sastanak Odabranog ponuditelja s članovima projektnog tima Naručitelja te izrada 

plana rada. 

Ishod aktivnosti 1. 

Isporučen plan rada. Plan rada mora uključivati najmanje detaljan plan rada izrade Studije 

izvedivosti s analizom troškova i koristi uključujući i raspored redovnih sastanaka 

Odabranog ponuditelja s članovima projektnog tima Naručitelja te vremensku dinamiku 

isporuke ishoda pojedinih aktivnosti.  

Aktivnost 2. 

Aktivnost 2 uključuje izradu usporedne analize znanstveno-istraživačke opreme koja se 

nabavlja za Centar za predklinički razvoj i istraživanje lijekova (CEPRIL) s dostupnom 

opremom Naručitelja i drugih znanstvenih organizacija u RH. Usporedbu je potrebno 

napraviti za istraživačku opremu vrijednosti veće od 1.000.000,00 kn (bez PDV-a) koju 

obuhvaća projekt CEPRIL. 

Ishod aktivnosti 2. 

Isporučen prijedlog izvješća o rezultatima usporedne analize Sveučilišta u Rijeci i drugih 

institucija u RH s prijedlogom potrebne znanstveno-istraživačke opreme za Centar za 

predklinički razvoj i istraživanje lijekova (CEPRIL).  

Aktivnost 3. 

Odobrenje prijedloga izvješća o rezultatima usporedne analize Sveučilišta u Rijeci i drugih 

institucija u RH s prijedlogom potrebne znanstveno-istraživačke opreme za Centar za 



 

 

predklinički razvoj i istraživanje lijekova (CEPRIL). Naručitelj će u roku od 10 dana od 

isporuke prijedloga Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi isti odobriti ili uputiti 

komentare na prijedlog. Izvršitelj je dužan implementirati komentare ako je primjenjivo 

te u roku od 10 dana od dostave odobrenja ili komentara na prijedlog dostaviti završnu 

verziju izvješća o rezultatima usporedne analize Sveučilišta u Rijeci i drugih institucija u RH 

s prijedlogom potrebne znanstveno-istraživačke opreme za Centar za predklinički razvoj i 

istraživanje lijekova (CEPRIL). 

Ishod aktivnosti 3. 

Isporučeno završno izvješće o rezultatima usporedne analize Sveučilišta u Rijeci i 3 

europske institucije s prijedlogom potrebne znanstveno-istraživačke opreme za Centar za 

predklinički razvoj i istraživanje lijekova (CEPRIL). 

Aktivnost 4. 

Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi sa svim propisanim dijelovima. 

Ishod aktivnosti 4. 

Isporučen prijedlog Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi te održana prezentacija 

glavnih zaključaka i rezultata analize. 

Aktivnost 5. 

Odobrenje prijedloga Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi. Naručitelj će u roku 

od 15 dana od isporuke prijedloga Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi isti 

odobriti ili uputiti komentare na prijedlog. Izvršitelj je dužan implementirati komentare 

ako je primjenjivo te u roku od 10 dana od dostave odobrenja ili komentara na prijedlog 

dostaviti završnu verziju Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za Centar za 

predklinički razvoj i istraživanje lijekova (CEPRIL) na hrvatskom jeziku u elektroničkom 

obliku te u dvije tiskane kopije. 

Ishod aktivnosti 5. 

Isporučena Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi za Centar za predklinički razvoj 

i istraživanje lijekova (CEPRIL) na hrvatskom jeziku u elektroničkom obliku te u dvije 

tiskane kopije. 


